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Kanalizace Osek Technická zpráva

1. Technické řešení

Je  navržen  kombinovaný  způsob  odvádění  splaškových  vod,  z  důvodu  konfigurace  terénu

a prostorového uspořádání stávajících sítí,  který je tvořen gravitačními stokami s čerpacími stanicemi

a tlakovými stokami.

V rámci  projektu  je  navržena  gravitační  kanalizace  se  čtyřmi  čerpacími  stanicemi.  Lokalita  Osek je

odkanalizována  2  hlavními  gravitačními  sběrači  (Stoky  A  a  B)  a  lokalita  pod  Vystrkovem  je

odkanalizována jedním gravitačním (stoka C) a jedním tlakovým sběračem (větev D). Čerpací stanice

jsou umístěny následovně: ČS1 v místě spojení sběračů B,  tlakové větve D a výtlaku z ČS4, ČS2 poblíž

silničního mostu přes Červený potok na levém břehu, ČS3 v nejnižším místě stoky A4-3 a ČS4 v SV

části lokality pod Vystrkovem.

Pro lokalitu Osek je páteřní sběrač (stoka A), do kterého jsou zaústěny stoky A1 až A13. Sběrač A

odvádí splašky z celé lokality do nejnižšího místa poblíž silničního mostu přes Červený potok, kde je

umístěna čerpací stanice ČS2, která čerpá splašky přes uklidňovací šachtu do stoky B. Gravitačně nelze

potok podejít  kvůli  velké hloubce potoka a ani  přejít  vrchem z důvodů zmenšení  průtočného profilu

potoka. V povodí sběrače A jsou převážně navrženy stoky gravitační  a ve třech případech se jedná

o stoky tlakové (A2, A4-3-1, A5-1-1 a A5-1-2), z důvodu „utopenosti“ objektů. Gravitační stoky by zde

byly příliš zahloubené a jejich výstavba by byla na hranici proveditelnosti. V jihozápadní části Oseka je

navrženo  čerpání.  Splašky  jsou  zde  svedeny  stokou  A4-3  a  A4-3-3  do  ČS 3,  odkud  jsou  splašky

transportovány výtlakem přes uklidňovací šachtu do stoky A4.

Sběrač B je celý uložen v komunikaci II/117 a je navržen tak, aby gravitačně odváděl splašky z objektů

umístěných  mezi  Komárovem  a  Osekem.  Sběrač  B  je  zaústěn  do  čerpací  stanice  ČS1  umístěné

nedaleko autobusové zastávky v Oseku v komunikaci vedoucí na ČOV.

Jak již bylo uvedeno výše, lokalitu pod Vystrkovem odvodňuje gravitační sběrač C a tlaková větev D.

Sběrač C prochází lokalitou ve směru od jihu k severu. V místě kontaktu s komunikací II/117 se láme ve

směru západ-východ. Sběrač je ukončen v ČS4, do které jsou dále zaústěny gravitační stoky C1, C2

a C5. Tlakové větve C5-1, C5-2 a C5-3 odvádějí splašky z Panského mlýna a Spáleného hamru. Tlaková

větev C5-1 předpokládá provedení řízeného protlaku pode dnem Červeného potoka. Z ČS4 jsou splašky

výtlakem čerpány na ČS1, který je veden v souběhu s částí stoky C a s tlakovou větví D.

Sběrač D je navržen jako tlaková větev které odvádí splaškové odpadní vody z objektů „utopených“

podél komunikace II/117 mezi lokalitami Osek a pod Vystrkovem. Důvodem návrhu tlakové větve je ta

skutečnost,  že  niveleta  komunikace  je  v těchto  místech  ve  velké  výšce  nad  rostlým  terénem,  což

způsobuje  zahlubování  gravitační  stoky  až  na  samu  proveditelnost  stavby.  Tlaková  větev

vedená souběhu s výtlakem z ČS4 bude zaústěna do ČS1. 

Splašky z čerpací stanice ČS1 budou čerpány výtlakem přes uklidňovací šachtu do stávajícího přítoku

na stávající  ČS. Tato ČS je v místě bývalé ČOV a její  výtlak je zaústěn do kanalizační  sítě města

Hořovice. Provozovatelem ČS jsou Vodovody a kanalizace Beroun a.s..
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Navrhované stoky budou odvádět pouze splaškové odpadní vody. Do splaškové kanalizace smějí být

zaústěny  pouze  odpadní  vody  splaškového  charakteru,  tj.  odpad  ze  sociálního  zařízení  a  kuchyní

jednotlivých nemovitostí, resp. drobných provozů a občanské vybavenosti v které se v obci vyskytují. V

žádném případě nesmí být do splaškové kanalizace zaústěny dešťové vody.

Směrové vedení navržených kanalizačních stok je patrné z přílohy  Stavební situace  v měřítku 1:500.

Výškové řešení je provedeno ve formě podélných profilů.

2. Splašková gravitační kanalizace

Trubní vedení, způsob uložení, zásypy

Gravitační  kanalizace  je  navržena  z  hladkého  plnostěnného  PVC  kanalizačního  potrubí  DN250

a  DN300,  min.SN10. Kanalizace  bude  prováděna  v  otevřené  rýze,  svisle  pažené  hydraulicky

rozpínanými  boxy.  Příčný  přechod  pod  silnicí  II/117  je  navržen  bezvýkopově  řízeným  protlakem.

Startovací a cílová jáma má půdorysné rozměry min.4,0x2,0m resp.2,0x2,0m s přehloubením 0,5m pod

niveletu  potrubí.  Potrubí  se  uloží  do  ocelové  chráničky  DN500.  Pokud  nebude  možné  použít

bezvýkopovou metodu z důvodu špatných geologických podmínek, bude přechod proveden překopem

po polovinách vozovky.

Přebytečná zemina a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech musí

být dodržena ČSN 733050. 

Potrubí bude uloženo do výkopu na lože o tl. 15 cm ze štěrkopísku frakce 8-32 mm. Lože pod potrubím

bude  rovné  a  zhutněné  na  85%  PS.  Při  pokládce  potrubí  je  potřeba  aby  potrubí  bylo  podepřeno

rovnoměrně po celé délce, aby  potrubí po pokládce pevně drželo, aby se neposouvalo při zasypávání,

potrubí  bylo  dostatečně  upevněno  po  stranách,  aby  se  zabránilo  nepříznivým  deformacím.  Po

zkontrolované pokládce bude potrubí obsypáno štěrkopískem frakce 8-32 do výšky 30 cm nad potrubí,

se zhutněním na 95 % PS. Obsypová zemina se nesmí vyklápět přímo na potrubí, ale zahazovat opatrně

mezi každým stlačením vrstvou o tloušťce nejvýše 30 cm, což odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy po

stlačení.  Zbylá  část  výkopu  bude  zasypána  výkopovou  zeminou  po  odstranění  velkých  kamenů.

Zhutnění bude prováděno po jednotlivých vrstvách. Tento zásyp bude rovněž zhutněn, míra zhutnění

pláně bude 95%. Obsypová zemina bude sypána z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození potrubí.

Násyp a hutnění se provádí po vrstvách vždy po obou stranách trubky. Vlastní hutnění bude prováděno

ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutné dbát na to,

aby se potrubí výškově či směrově neposunulo, zvláště dobře je nutné hutnění zeminy do dosažení

jedné třetiny trubky.

V žádném případě nesmí být přebytečná zemina ani jiný stavební materiál skladován v blízkosti řeky

a potoků v záplavovém území a na komunikacích.

Kanalizační šachty

Na stokách jsou v maximálních vzdálenostech 50,0m na přímé trase a ve všech směrových a výškových

lomech navrženy typové prefabrikované kanalizační  vstupní šachty.  V místě nedostatečného nadloží
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jsou šachty provedeny jako zkrácené. Vzhledem k nutné vodotěsnosti stok jsou revizní šachty navrženy

z prefabrikátů těsněných gumovými kroužky.

Normální šachta

Spodek šachet je navržen z prefabrikovaného šachtového dna průměru 1000mm, na který jsou osazeny

rovné skruže stejného průměru výšky 250 mm. Následuje přechodová skruž průměru 1000/600mm. Na

tuto skruž je osazen těžký kruhový litinový poklop průměru 600mm, podložený rektifikačními prstenci do

příslušné  nivelety.  Všechny  šachtové  prefabrikáty  budou vybaveny  žebříkovými  stupadly,  povrchově

ochráněnými proti korozi (PVC povlak).  Stupadla budou osazena při výrobě. 

Zkrácená šachta

Spodek šachty je proveden stejným způsobem, na železobetonový spodek jsou osazeny rovné skruže

průměru  1000  mm,  výšky  250  mm a  na  ně  je  osazena  železobetonová  deska  s  otvorem průměru

600mm.

V nezpevněných plochách (zeleň) budou šachty vyvedeny cca 300 mm nad stávající terén (stoka A3).

Poklopy budou použity dle ČSN-EN124, třídy D400, světlosti DN 625mm, kruhový s dosedací plochou

víka rámu shodnou s poklopem dle DIN 19584. Víko poklopu celolitinové s dosedací plochou opatřenou

tlumící  vložkou  z  polychlorpropenu.  Poklopy  umístěné  v  nezpevněných  komunikacích  budou

zabezpečeny proti propadu obetonováním.

Pro výškovou rektifikaci  budou použity  betonové rektifikační  prstence v tl.  60,80,100mm. Max.  výška

prstenců je 290mm. 

Všechny nové kanalizační šachty, které budou osazeny v místě výskytu spodní vody, budou opatřeny

zvenku dvakrát penetračním nátěrem.

Gravitační kanalizační přípojky

Součástí  stavby  jsou  i  „veřejné  části“  gravitačních  kanalizačních  přípojek  ukončených  na  hranici

soukromého pozemku.

Gravitační  přípojky  jsou  navrženy  z  hladkého  plnostěnného PVC  kanalizačního  potrubí  DN150,

min.SN10.

Napojení na stoku bude pomocí odboček 250/150 nebo 300/150.

Uložení potrubí bude obdobné jako u hlavních stok.

Revizní šachta

Pokud jsou potřeba na přípojce směrové lomy, osadí se v místě lomu revizní šachta o min. vnitřním

průměru  400mm.  Jedná  se  o  plastovou,  neprůleznou  šachtu,  se  svislým  kónusem z korugovaného

potrubí, které je možno snadno dle potřeby zkracovat řezáním. Spodní díl šachty je dodáván zpravidla

v provedení přímý tok, levý přítok, pravý přítok, levý i pravý přítok. 

Horní díl šachty je ukončen poklopem plastovým nebo litinovým, dle místa umístění a zatížení. Nosnosti

poklopů a horního zhlaví se pohybují mezi 1,5t – 40t.
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3. Čerpací stanice s výtlaky

V rámci projektu kanalizace jsou navrženy čtyři čerpací stanice spolu s výtlaky.

Úkolem  ČS  bude  shromažďovat  a  přečerpávat  splaškové  vody  gravitačně  svedené  z  obce  Osek.

ČS budou vybaveny dvojicí čerpadel.

Kapacity ČS jsou dimenzovány na stávající stav s případnou rezervou rozvoje.

Čerpací stanice ČS1 a ČS2 jsou navrženy na 6 hodinový výpadek elektrické energie, ČS3 a ČS4 jsou

navrženy na 8 hodinový výpadek elektrické energie.

ČS jsou umístěny na veřejně přístupných pozemcích. Z bezpečnostních důvodů budou poklopy a přístup

k ovládání opatřeny zámky. 

Čerpací stanice nejsou vybaveny bezpečnostním přepadem.

ČS1 - ČS4

Stavební část

Stavebně jsou ČS železobetonové prefabrikované podzemní jímky vnitřního průměru 2,2 (ČS1 a ČS2)

resp 2,5m (ČS3 a ČS4).  ČS2 a ČS4 jsou zajištěny proti  vyplavání obetonováním betonem C 12/15.

Skládají se z vlastní kruhové nádrže, víka a poklopu. V plášti nádrže je zhotoven otvor pro nátokové

a odtokové potrubí. Šachta je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905.

Umístění jímek v místních komunikacích a jejich blízkosti vyžaduje odpovídající návrh vstupů, s možností

pojezdu vozidel. Vrchní část jímky je opatřena prefabrikovaným ŽB víkem se vstupním otvorem 600 x

600mm a otvorem montážním 600 x 900mm (700 x 1200mm u ČS1). Otvory budou osazeny pojezdnými

uzamykatelnými  litinovými  poklopy  nosnosti  D400.  Vrch  víka  jímek  bude pod  povrchem terénu  cca

200mm.

Postup výstavby

Podzemní čerpací stanice bude založena ve stavební jámě kruhového tvaru o průměru 4,56 m resp.

4,26m pod ochranou zátažného pažení z ocelových pažin UNION, které budou rozepřeny  rámy důlní

ocelové výztuže K21 osazovanými v osové vzdálenosti cca 800mm. První rám bude osazen v hloubce

300 mm pod terénem a bude zavěšen na úvodní rám z válcovaných nosníků   č.200 uložených na

silniční panely rozměrů 2,0 x 1,0 x 0,15 m. Další rámy budou zavěšovány vždy na předcházející rám.

Přístup  na  dno  stavební  jámy  bude  vybaven  typovým  ocelovým  žebříkem  s  ochranným  košem

s ocelovým nástavcem na  dno  hloubení.  Žebřík  se  přichytí  přivařením  pásové  ocelí  k  vodorovným

rámům. Po osazení prefabrikované jímky bude stavební jáma zasypaná.

Během hloubení  stavební  jámy  bude ze  dna  čerpána  voda,  a  tím  bude její  hladina  snižována.  Po

vyhloubení  stavební  jámy  bude  ve  dně  zřízena  čerpací  jímka.  Poté  lze  přistoupit  k  vyrovnání  dna

stavební  jámy a  následnému provedení  podkladních  vrstev  štěrkopísku  v  tl.  100mm a  podkladního

betonu  tl.  100mm v  kvalitě  C12/15.  V  případě  výskytu  podzemní  vody  v  čerpací  jímce  bude  před

provedením podkladního betonu vložena ke stěně jímky  ocelová trubka DN300 tak,  aby byla  mimo

obvod spodního dílu čerpací stanice a jímka se zasype štěrkem. Po zatvrdnutí povrchu podkladního
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betonu  se spustí  spodní  prefabrikovaný dílec  jímky.  Na spodní  dílec  jímky  se  osadí  prefabrikovaný

stěnový  nástavec.  Ve  stěně  spodního  dílu  i  nástavce  čerpací  stanice  budou  provedeny  ve  výrobě

požadované otvory pro prostupující potrubí. Na nástavec jímky se uloží stropní deska, kterou lze vyrobit

jako  staveništní  prefabrikát  nebo  dle  dohody  přímo  ve  výrobně  prefabrikátů  na  základě  upřesnění

požadovaných otvorů.

Čerpací  stanice  bude  vystrojena  vstupními  žebříky  z  nerez  oceli  (tř.  17  240),  nebo  z  kompozitu.

Obslužná lávka je navržena z kompozitu, nebo nerez oceli (tř. 17 240).

V případě, že požadované otvory ve stěně jímky nebudou zhotoveny výrobcem při betonáži dílců, bude

nutné  tyto  otvory  ve  stěnách  dílců  provést  po  jejich  montáži.  V  tomto  případě  je  nutné  osadit  na

prostupující potrubí těsnící pásy např. ADEKA ULTRA SEAL s použitím těsnící pasty P-201, případně

profilů KM-STRING. Po aplikaci se líc utěsní elastickým PUR tmelem a polymercementovou zálivkou. 

Horizontální  spáry  mezi  jednotlivými  díly  šachty  jsou  těsněny  speciálním  jazýčkovým  těsněním,

umožňujícím  snadnou  montáž  a  zajišťujícím  vodotěsnost  spoje.  Zevně  se  spára  izoluje  pásem

SKLOBITu (případně vhodným nátěrem zastudena, např.  dvousložkovou suspenzí  asfaltovou SA 27

provedenou ve dvou nátěrech). Vhodným tmelem musí být také těsněny spoje potrubí s jímkou.

Po utěsnění prostupů se provede obklad pozvolného náběhu výplňového betonu dna jímky chemickou

kameninou.

Po úspěšně provedené zkoušce vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 je možné začít s obetonováním jímky,

čímž bude jímka zajištěna proti případnému vyplavání. Po obetonování se provede zpětný zásyp jímky

s  možností  postupného  demontování  rozpěrných  rámů,  ocelové  pažiny  UNION  zůstanou  a  budou

zasypány.

Vystrojení jímky je navrženo z nerez oceli třídy 17240, alternativně z kompozitu. Jedná se především

o obslužnou plošinu včetně zábradlí s řetízkem, žebříky umožňující  přistup na plošinu a odtud na dno

čerpací stanice. Spojovací a kotvící prvky jsou navrženy z nerez oceli. 

Po dokončení jímky musí být provedena zkouška vodotěsnosti dle příslušných norem a předpisů.

Technologické vybavení

Popis čerpadel

ČS1  –  2  x  kalové  čerpadlo  Hidrostal  typu  D04U-EMU1+DN007H4-GSEQ1+NV1A3OM-10-5,5kW

s elektromotorem v tzv. mokrém provedení se spouštěcím zařízením,

ČS2  –  2  x  kalové  čerpadlo  Hidrostal  typu  C03U-RMN1+CKBA4-GSEQ1+NW1A2O-10-1,1kW

s elektromotorem v tzv. záplavném provedení se spouštěcím zařízením,

ČS3  –  2  x  kalové  čerpadlo  Hidrostal  typu  D03U-SHH1+DN003X4-GSEQ1+NW1A2O-10-2,2kW

s elektromotorem v tzv. mokrém provedení se spouštěcím zařízením,

ČS4  –  2  x  kalové  čerpadlo   Hidrostal  typu  C03U-RMN1+CNYS2-GSEQ1+NA1B1OM-10-5,5kW

s elektromotorem v tzv. mokrém provedení se spouštěcím zařízením.

Jedno čerpadlo  bude provozní,  druhé rezervní  (z  hlediska opotřebení  čerpadel  bude provoz  střídán

v poměru 1:1 sepnutí). Provoz čerpací stanice bude automatický v závislosti na přivedeném množství

odpadní vody. Přečerpávané množství je optimalizováno pro ČS1 na 6,4l/s, ČS2 na 6,3l/s, pro ČS3 na

6
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4,7 l/s a pro ČS4 na 6,9 l/s. Detailní informace se seznamem součástí strojních zařízení viz technický list

čerpadel, který je součástí TZ.

Ovládání ČS

Ovládání  čerpadel  bude  automatické  od  hladin  v  čerpací  jímce  (minimální,  maximální  a  havarijní

hladina).  Čidlem pro ovládání jsou nerezové ponorné tlakové sondy.  Ze sond bude předáván signál

o pohybu hladiny v šachtě do řídícího elektronického systému, který ovládá silový rozvaděč čerpadel.

Čerpadla pracují střídavě.

Spínací hladiny čerpadel ČS1 :

signalizace max. hladiny 374.90 m n.m.
zapínací hladina čerpadla 372.47 m n.m.
vypínací hladina čerpadla 372.67 m n.m.
dno jímky 371.77 m n.m.

Spínací hladiny čerpadel ČS2 :

signalizace max. hladiny 373.37 m n.m.
zapínací hladina čerpadla 369.59 m n.m.
vypínací hladina čerpadla 369.74 m n.m.
dno jímky 368.89 m n.m.

Spínací hladiny čerpadel ČS3 :

signalizace max. hladiny 399.20 m n.m.
zapínací hladina čerpadla 397.53 m n.m.
vypínací hladina čerpadla 397.73 m n.m.
dno jímky 396.83 m n.m.

Spínací hladiny čerpadel ČS4 :

signalizace max. hladiny 365.84 m n.m.
zapínací hladina čerpadla 363.98 m n.m.
vypínací hladina čerpadla 364.18 m n.m.
dno jímky 363.28 m n.m.

Úprava povrchů

Nátěry veškerého technologického zařízení  z oceli  budou provedeny polymerovým nátěrem odolným

proti vodě a atmosféře podle ČSN 03 8240 a v barevných odstínech dle ČSN 67 3067.

Skladba nátěrů:

1x základní S 2802 šeď střední 0110

3x vrchní S 2803 šeď střední 0110

Bezpečnost a hygiena práce

Strojní  zařízení  musí  být  dodáno a  provozováno v  souladu  s  příslušnými  bezpečnostními  předpisy.

Obsluhovat strojní zařízení smějí pouze osoby k tomu určené a řádně poučené. 
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Připojení ČS na NN

Napojení čerpacích stanic na elektrickou energii bude provedeno přípojkami NN na stávající rozvodnou

síť v souladu s vyjádření provozovatele distribuční soustavy.

Výtlaky z ČS

Výtlak z ČS1, ČS2 a ČS4 je navržen z HDPE potrubí PE100 RC dvouvrstvé profilu D110 pevnostní

třídy SDR 11 s certifikací  dle  PAS 1075 a  výtlak  z  ČS3 je  navržen  z HDPE potrubí  PE100 RC

dvouvrstvé profilu D90 pevnostní třídy SDR 11 s certifikací dle PAS 1075.  Provedení trub bude

černé s červenými pruhy.

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce min.1,6 m v pískovém loži. Veškerý PE materiál použitý na

stavbě podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál potrubí musí být vzájemně svařitelný.

Trouby budou spojovány svařováním natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100mm a obsypáno štěrkopískem min. 150mm nad vrchol

potrubí. Hutněný zásyp výkopu bude proveden tříděnou zeminou. Zásyp rýhy musí být hutněn na 96%

Proctora. Na zásyp musí být použita hutnitelná zemina, eventuálně štěrkopísek.

Před obsypáním musí  být  na  vrchol  potrubí  uložen  signální  vodič  s  izolací  do země Ø 2,5mm pro

pozdější  vyhledání  přesné  polohy.  Vodiče  budou vyvedeny  do  čerpací  stanice,  nebo  budou vodivě

spojeny s armaturami. 300 mm nad vrcholem potrubí bude uložena výstražná páska. Přebytečná zemina

a zemina nevhodná k zásypu  bude odvezena na trvalou skládku.  Při  výkopech musí  být  dodržena

ČSN 733050.

Zaústění potrubí výtlaků do gravitačních stok bude do ukliďnovacích šachet.

4. Splašková tlaková kanalizace

Trubní vedení, způsob uložení

Kanalizační tlakové stoky, včetně objektů, jsou dimenzovány pro použití objemových čerpadel.

Tlaková kanalizace je navržena z HDPE potrubí PE100 RC dvouvrstvé profilu D63 a D75 pevnostní

třídy SDR 11 s certifikací PAS 1075. Provedení trub bude černé s červenými pruhy.

Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce min.1,6 m v pískovém loži. Veškerý PE materiál použitý na

stavbě podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál potrubí musí být vzájemně svařitelný.

Trouby budou spojovány svařováním natupo nebo elektrotvarovkami.

Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl. 100mm a obsypáno štěrkopískem min. 150mm nad vrchol

potrubí. Hutněný zásyp výkopu bude proveden tříděnou zeminou. Zásyp rýhy musí být hutněn na 96%

Proctora. Na zásyp musí být použita hutnitelná zemina, eventuálně štěrkopísek.

Před obsypáním musí  být  na  vrchol  potrubí  uložen  signální  vodič  s  izolací  do země Ø 2,5mm pro

pozdější  vyhledání  přesné  polohy.  Vodiče  budou vyvedeny  do  čerpací  stanice,  nebo  budou vodivě

spojeny s armaturami. 300mm nad vrcholem potrubí bude uložena výstražná páska. Přebytečná zemina

a zemina nevhodná k zásypu bude odvezena na trvalou skládku. Při výkopech musí být dodržena ČSN

733050.
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Zaústění tlakových stok do gravitačních stok bude do uklidňovacích šachet.

Proplachovací souprava

Na konci všech tlakových řadů budou osazeny proplachovací soupravy, tyto soupravy budou sloužit pro

připojení tlakového vozu nebo kompresoru pro pročištění kanalizace.

Tlakové kanalizační přípojky a domovní čerpací jímky (DČJ)

Tlakové kanalizační přípojky (výtlaky z DČJ) budou provedeny z HDPE D40 (D50) pevnostní skupiny

PE 100 RC dvouvrstvé s certifikací PAS 1075, SDR 11.

Napojení na hlavní větev kanalizace bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem ovládaným zemní

soupravou ukončenou na terénu šoupátkovým hrncem uloženým na betonové tvárnici. Část tlakových

přípojek je zaústěno do gravitační kanalizace přes uklidňovací šachtu na gravitační přípojce nebo stoce.

Po pokládce potrubí  se k  potrubí  připevní  signalizační  vodič  a  vývody se vodivě  upevní  pod matici

armatur a do DČJ.

Polyetylenová trouba bude uložena na hutněný pískový nebo štěrkopískový podsyp o výšce 100mm

a následně obsypána štěrkopískem do výšky min. 300mm nad vrchol potrubí. Zásyp zemní rýhy bude

proveden  tříděnou  zeminou  maximální  zrnitosti  15mm.  Zemina  zásypu  musí  být  hutněna  na  96%

Proctora a to po vrstvách maximální mocnosti 300mm.

Veškerý HDPE materiál použitý na stavbě podléhá povinnému hodnocení čs. státní zkoušky. Materiál

potrubí  musí  být  vzájemně  svařitelný.  Trouby  budou  spojovány  svařováním  na  tupo  nebo

elektrotvarovkami.

Domovní čerpací jímka

Domovní čerpací stanice bude provedena jako vodotěsná šachta z betonových prefabrikátů kruhového

profilu min.průměru 1000mm. Hloubkou šachty bude min. 2,0m. Šachta bude opatřena krycí deskou se

vstupem průměru 600mm a těžkým litinovým poklopem. Bude-li zaručeno, že DČS nebude pojížděna,

lze krycí desku a poklop dimenzovat na zatížení menší, dle umístění. Použita budou objemová čerpadla

s řezacím dezintegrátorem.

Parametry ČS: Q=0,7-0,8 ls-1, H=70m, Pp=1,5kW, V = 400V nebo 250V. Na potrubí v čerpací šachtě je

osazena zpětná klapka, pojistný ventil, kulový uzávěr. Standardně budou dodávána čerpadla s motorem

napájeným napětím 400V. V případě, že nemovitost nebude vybavena napětím 400V, bude čerpadlo

nahrazeno shodnou technologií "jednofázovou" pro napětí 250V o shodném hydraulickém výkonu. 

Provedení technologického vybavení je navrženo nerez, plast nebo litina odolávající prostředí a účinkům

splaškových vod. 

Ovládání a signalizace bude provedeno nerezovými sondami se signalizací horní,  spodní a havarijní

hladiny. Současně bude signalizováno přetížení motoru.

Součástí čerpací stanice je rozvaděč se signalizací a ovládáním. Rozvaděč bude napojen na domovní

rozvod nemovitostí.

Alternativou betonových čerpacích jímek jsou jímky z plastů s obetonováním z důvodu odolnosti proti

deformacím a eventuelně proti vyplavání.

Výkres typové čerpací šachty a vybavení viz přílohová část dokumentace.
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Veškerá kanalizace musí být provedená zcela vodotěsná, před předáním stavby investorovi musí

být provedeny tlakové zkoušky dle příslušných norem.

5. Křížení s vlečkou

Stavba se nachází v ochranném pásmu železniční vlečky Buzuluk Komárov a jednou dojde k jejímu

křížení.  Ochranné  pásmo  vlečky  je  30m  od  osy  krajní  koleje.  Křížení  s  vlečkou  bude  provedeno

protlakem.  Potrubí  bude  uloženo  do  ocelové  chráničky  DN500.  Vrch  chráničky  bude  min.1,5m pod

terénem a hrany startovací a cílové jámy budou min.3m od osy koleje. Vlečka je mimo provoz a dochází

k její postupné demontáži.

6. Křížení s vodotečemi

Stavbou dojde ke dvěma křížením Červeného potoka, výtlakem z ČS2 a tlakovou stokou C5-1. Dále

dojde  ke  dvěma křížením  místní  vodoteče,  která  je  pravostranným přítokem do  Červeného potoka,

v místní části Vystrkov. Jedná se o stoku C6 a výtlak z ČS4.

Křížení  s  Červeným  potokem  budou  provedeny  bezvýkopově  protlakem.  Potrubí  bude  uloženo  do

chráničky z HDPE PE100 RC se signalizační vrstvou profilu D160 resp.D225. Vrch chráničky bude mít

krytí min.1,0m pode dnem potoka.

Křížení s místní vodotečí budou provedeny taktéž bezvýkopově protlakem. Potrubí výtlaku bude uloženo

do chráničky z HDPE PE100 RC se signalizační vrstvou profilu D225. Vrch chráničky bude mít krytí

min.1,0 pode dnem potoka. Potrubí stoky C6 bude uloženo do ocelové chráničky DN500. Vrch chráničky

bude mít krytí min.2,5m pode dnem potoka.

7. Obnova povrchů

Součástí stavby je uvedení povrchů do původního stavu. Jedná se o povrchy komunikací, a o volné

zelené (parkové) plochy. 

Zeleň: Po provedení zásypu budou volné plochy ohumusovány a osety travním semenem. 

Složení konstrukce komunikací je navrženo následující:

Komunikace ve správě KSÚS Středočeského kraje II/117,  III/11711 a III/11712 – před zahájením

konečné  opravy  krytu   bude  provedeno  rozšíření  rýhy  o  20  cm na  každou  stranu  v  celé  tloušťce

zpevněných konstrukčních vrstev, než je vlastní šířka výkopu, homogenizace obrusných vrstev v celé šíři

vozovky a v min.tloušťce 5cm bez navýšení nivelety vozovky,  všechny živičné styčné plochy u hran

výkopu musí být natřeny asfaltovou emulzí, tj. i plocha, která přesahuje vedle výkopu. Záruční doba na

obnovenou  konstrukci  vozovky  a  upravené  sil.pozemky  v  místě  opravy  činí  60  měsíců.  Zásahy  do

konstrukčních vrstev komunikace nebudou prováděny v zimním obdodí, tj. od 1.11. do 31.3..

Navržena je skladba: - 50 mm ACO 11+

- 70 mm ACL 22+

-120 mm ACP 16+

-300 mm ŠD
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Místní komunikace asfaltové: -  50 mm ACO 11+

- 50 mm ACL 22+

-300 mm ŠD

Při  provádění  výkopů bude živičný  kryt  vozovky  místní  komunikace v místě  zásahu zahraněn pilou

v šířce o 20 cm širší než je šířka rýhy.

Místní komunikace štěrkové: - 300 mm ŠD

Dlážděné chodníky a vjezdy: -  60 (80) mm DL I

- 30 (40) mm L

-150 (200) mm ŠD

Hutnění zásypu výkopu musí být provedeno na 96% Proctora po maximálních vrstvách tl.0,3m, v aktivní

zóně komunikace na 103%.

Podchody (křížení) pod komunikací II/117 jsou navrženy řízeným protlakem, v ostatních komunikacích

bude křížení provedeno překopem po polovinách tak, aby byl zajištěn průjezd vozidel. 

Výstavba bude probíhat po úsecích, předpokládá se uzavírka komunikací po polovinách.

8. Antikorozní úprava

Kanalizace bude provedena z plastových trub s vysokou odolností  proti  agresivním vlivům.  Všechny

použité  kovové  součásti  budou  z  litiny  s  povrchovou  úpravou,  plast  nebo  nerez  a  nevyžadují  tedy

protikorozní ochrany. Spojový materiál bude použit nerez nebo s antikorozní úpravou. 
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9. Rozsah stavebního objektu

SO 01 Splašková kanalizace

 4ks čerpací stanice ČS1 - ČS4

12

Stoka PVC DN300 PVC DN250 HDPE - D63 HDPE - D75 HDPE - D90 HDPE - D110
A
A1 63,7m

Tlak.větev A2 114,5m
A3 103,2m
A4 593,8m

A4-1 90,6m
A4-2 91,2m

A4-2-1 28,8m
A4-3 564,9m

Tlak.větev A4-3-1 218,7m
A4-3-2 125,9m

A4-3-2-1 75,7m
A4-3-2-1-1 109,1m
A4-3-2-1-2 156,9m

A4-3-3 35,8m
A4-3-4 417,9m
A4-4 134,9m
A4-5 103,5m
A5 65,8m

A5-1 38,5m
Tlak.větev A5-1-1 75,2m
Tlak.větev A5-1-2 133,1m

A6 249,3m
A7 55,6m
A8 378,8m
A9 71,8m
A10 72,1m
A11 130,2m
A12 33,2m
A13 51,0m
B 793,5m
C 536,4m
C1 165,5m

C1-1 130,6m
C2 150,8m

C2-1 51,2m
Tlak.větev C3 46,5

C4 95,7m
C5 44,7m

Tlak.větev C5-1 53,2m 63,3m
Tlak.větev C5-2 118,4m
Tlak.větev C5-3 400,1m
Tlak.větev C5-4 95,4m

C6 219,9m
Tlak.větev D 238,6m 182,0m

Výtlak z ČS1 334,4m
Výtlak z ČS2 33,2m
Výtlak z ČS3 68,5m
Výtlak z ČS4 770,9m

Celkem 672,3m 68,5m

1 432,4m

6 068,1m 1 394,8m 1 066,7m 1 138,5m
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SO 01.1 Kanalizační přípojky

Gravitační kanalizační přípojky

286ks z PVC DN150 – celková délka 1325,0 m

Tlakové kanalizační přípojky

48ks HDPE D40 – celková délka 881,7 m

5ks HDPE D50 – celková délka 185,4 m

53ks DČS

10. Hydrotechnické výpočty

Množství splaškových vod

Počet připojených obyvatel 816 os

Specifická potřeba vody 120 l.os-1.den-1

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh 2,36

Součinitel denní nerovnoměrnosti kd 1,44

Jednotky Qd Qmax, d Qmax,h

m3.rok-1 35 740,80 - -

m3.měs-1 2 937,60 - -

m3.den-1 97,92 - -

l.den-1 97 920,00 140 691,46 330 230,99

l.s-1 1,13 1,63 3,82

11. Vytýčení stavby

Vytýčení je provedeno určením souřadnic lomových bodů v systému JTSK.

Tabulka vytyčovacích bodů je součástí přílohy.
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Příloha č.1 – Vytýčení splaškové kanalizace

Y X pozn. Y X pozn.
Stoka A Stoka A11

ČS2 A.48
A.1 A11.1
A.2 A11.2
A.3 A11.3
A.4 A11.4
A.5 Stoka A12
A.6 A.50
A.7 A12.1
A.8 A12.2
A.9 A12.3
A.10 Stoka A13
A.11 A.52
A.12 A13.1
A.13 A13.2
A.14 Stoka B
A.15 ČS1
A.16 B.1
A.17 B.2
A.18 B.3
A.19 B.4
A.20 B.5
A.21 B.6
A.22 B.7
A.23 B.8
A.24 B.9
A.25 B.10
A.26 B.11
A.27 B.12
A.28 B.13
A.29 B.14
A.30 B.15
A.31 B.16
A.32 B.17
A.33 B.18
A.34 B.19
A.35 B.20
A.36 B.21
A.37 B.22
A.38 B.23
A.39 B.24
A.40 B.25
A.41 B.26
A.42 B.27
A.43 B.28
A.44 B.29
A.45
A.46
A.47
A.48
A.49
A.50
A.51
A.52
A.53
A.54
A.55
A.56
A.57

786 551,52 1 066 831,18 787 284,27 1 066 895,62
786 553,67 1 066 829,12 787 282,39 1 066 905,98
786 542,19 1 066 814,77 787 259,14 1 066 941,96
786 530,10 1 066 802,80 787 238,52 1 066 973,88
786 558,69 1 066 767,59 787 217,45 1 067 006,48
786 570,62 1 066 766,08
786 580,38 1 066 749,09 787 363,57 1 066 909,71
786 571,75 1 066 731,73 787 361,12 1 066 923,54
786 571,75 1 066 731,73 787 363,53 1 066 925,09
786 571,75 1 066 731,73 787 360,82 1 066 941,17
786 570,80 1 066 720,48
786 567,45 1 066 710,29 787 439,89 1 066 923,80
786 562,78 1 066 701,08 787 438,73 1 066 930,05
786 559,78 1 066 692,81 787 429,82 1 066 973,76
786 559,45 1 066 686,89
786 559,74 1 066 683,53 786 500,89 1 066 834,60
786 561,44 1 066 679,17 786 506,02 1 066 831,01
786 564,65 1 066 675,68 786 526,18 1 066 852,64
786 584,60 1 066 674,96 786 551,21 1 066 881,74
786 600,54 1 066 675,26 786 559,11 1 066 893,76
786 620,08 1 066 673,19 786 568,78 1 066 912,50
786 635,63 1 066 671,65 786 574,53 1 066 911,55
786 666,65 1 066 666,49 786 583,19 1 066 926,03
786 689,86 1 066 660,67 786 597,15 1 066 959,54
786 711,89 1 066 649,41 786 604,34 1 066 978,77
786 730,48 1 066 637,68 786 610,07 1 066 999,73
786 742,23 1 066 625,61 786 621,24 1 067 023,42
786 755,94 1 066 610,77 786 630,80 1 067 037,04
786 766,49 1 066 599,63 786 654,51 1 067 062,24
786 781,23 1 066 601,34 786 670,20 1 067 078,20
786 790,57 1 066 604,78 786 690,28 1 067 102,39
786 798,42 1 066 610,75 786 694,99 1 067 111,03
786 813,93 1 066 655,19 786 701,69 1 067 133,94
786 829,44 1 066 699,64 786 703,25 1 067 144,41
786 836,86 1 066 720,42 786 702,31 1 067 160,83
786 850,85 1 066 736,92 786 699,91 1 067 194,48
786 873,59 1 066 761,42 786 700,63 1 067 209,74
786 896,33 1 066 785,91 786 716,15 1 067 256,42
786 925,41 1 066 812,78 786 732,15 1 067 303,79
786 962,64 1 066 829,22 786 741,86 1 067 338,22
786 979,71 1 066 834,37 786 749,75 1 067 387,51
786 991,79 1 066 838,01 786 755,00 1 067 424,64
787 018,31 1 066 845,02 786 758,67 1 067 460,31
787 061,33 1 066 855,02 786 764,44 1 067 507,48
787 110,50 1 066 864,09 786 768,05 1 067 543,09
787 159,67 1 066 873,16
787 190,19 1 066 878,63
787 223,42 1 066 884,60
787 251,56 1 066 889,70
787 284,27 1 066 895,62
787 325,69 1 066 902,98
787 363,57 1 066 909,71
787 402,50 1 066 916,89
787 439,89 1 066 923,80
787 487,24 1 066 936,01
787 531,60 1 066 953,75
787 575,96 1 066 971,49
787 632,05 1 066 996,18



Stoka A1 Stoka C
A.1 ČS4
A1.1 C.1
A1.2 C.2

Tlak.větev A2 C.3
A.3 C.4
A2.1 C.5
A2.2 C.6
A2.3 C.7
PH A2 C.8

Stoka A3 C.9
A.7 C.10
A3.1 C.11
A3.2 C.12
A3.3 C.13
A3.4 C.14
A3.5 C.15
A3.6 C.16
A3.7 C.17

Stoka A4 C.18
A.21 C.19
A4.1 C.20
A4.2 C.21
A4.3 C.22
A4.4 C.23
A4.5 C.24
A4.6 C.25
A4.7 C.26
A4.8 C.27
A4.9 C.28
A4.10 Stoka C1
A4.11 C.2
A4.12 C1.1
A4.13 C1.2
A4.14 C1.3
A4.15 C1.4
A4.16 C1.5
A4.17 C1.6
A4.18 C1.7
A4.19 C1.8
A4.20 C1.9
A4.21 Stoka C1-1
A4.22 C1.2
A4.23 C11.1
A4.24 C11.2
A4.25 C11.3
A4.26 C11.4
A4.27 Stoka C2
A4.28 C.2
A4.29 C2.1
A4.30 C2.2
A4.31 C2.3
A4.32 C2.4
A4.33 C2.5
A4.34 C2.6
A4.35 C2.7
A4.36 C2.8

C2.9

786 553,67 1 066 829,12 785 876,69 1 066 436,12
786 575,88 1 066 851,94 785 874,96 1 066 437,99
786 598,10 1 066 874,76 785 879,79 1 066 443,32

785 887,70 1 066 437,75
786 530,10 1 066 802,80 785 931,47 1 066 460,51
786 525,77 1 066 798,80 785 957,54 1 066 471,76
786 518,31 1 066 793,09 785 987,52 1 066 478,09
786 486,96 1 066 768,06 786 028,63 1 066 485,07
786 443,59 1 066 727,99 786 058,29 1 066 489,88

786 055,49 1 066 513,63
786 574,46 1 066 737,18 786 051,51 1 066 541,39
786 589,03 1 066 708,02 786 047,02 1 066 552,01
786 598,44 1 066 710,86 786 037,21 1 066 558,24
786 611,52 1 066 724,96 786 034,66 1 066 557,81
786 623,11 1 066 722,07 786 011,48 1 066 572,83
786 640,26 1 066 716,02 786 004,53 1 066 585,88
786 645,55 1 066 715,62 785 996,26 1 066 597,81
786 650,90 1 066 712,66 785 973,97 1 066 628,45

785 965,84 1 066 635,02
786 666,65 1 066 666,49 785 955,84 1 066 633,57
786 682,62 1 066 684,14 785 952,57 1 066 624,17
786 695,14 1 066 704,70 785 952,39 1 066 617,89
786 706,03 1 066 710,64 785 941,25 1 066 617,79
786 708,81 1 066 710,26 785 914,74 1 066 619,69
786 717,39 1 066 715,98 785 886,10 1 066 621,26
786 717,65 1 066 718,09 785 875,81 1 066 617,78
786 740,69 1 066 733,98 785 869,25 1 066 618,06
786 744,38 1 066 736,00 785 859,49 1 066 613,59
786 759,51 1 066 755,82 785 830,36 1 066 595,90
786 775,11 1 066 776,26
786 781,06 1 066 794,77 785 879,79 1 066 443,32
786 784,14 1 066 807,38 785 887,60 1 066 458,80
786 785,76 1 066 813,90 785 897,80 1 066 477,33
786 791,04 1 066 822,19 785 911,02 1 066 491,35
786 796,72 1 066 828,36 785 929,91 1 066 513,81
786 810,63 1 066 842,50 785 943,25 1 066 529,19
786 820,45 1 066 854,56 785 958,57 1 066 544,72
786 820,27 1 066 856,63 785 957,58 1 066 560,89
786 825,25 1 066 861,97 785 954,64 1 066 565,60
786 828,79 1 066 864,96 785 954,33 1 066 580,03
786 832,29 1 066 865,48
786 844,24 1 066 874,43 785 897,80 1 066 477,33
786 875,89 1 066 893,03 785 893,59 1 066 486,47
786 891,30 1 066 906,04 785 868,54 1 066 528,06
786 896,18 1 066 910,89 785 891,66 1 066 542,00
786 903,59 1 066 920,13 785 931,32 1 066 563,24
786 920,18 1 066 944,91
786 919,50 1 066 947,18 785 879,79 1 066 443,32
786 929,10 1 066 960,61 785 876,33 1 066 446,64
786 953,91 1 066 987,12 785 868,29 1 066 450,37
786 985,88 1 066 996,57 785 844,87 1 066 446,57
787 006,15 1 066 989,98 785 833,66 1 066 442,96
787 031,39 1 066 982,23 785 820,28 1 066 437,64
787 033,14 1 066 978,92 785 816,58 1 066 438,44
787 059,40 1 066 972,66 785 798,82 1 066 428,61
787 071,63 1 067 008,42 785 761,60 1 066 405,33

785 745,16 1 066 395,25



Stoka A4-1 Stoka C2-1
A4.12 C2.2
A41.1 C21.1
A41.2 C21.2
A41.3 C21.3
A41.4 C21.4
A41.5 Tlak.větev C3
A41.6 C.14
A41.7 C3.1
A41.8 C3.2

Stoka A4-2 PH C3
A4.16
A42.1 Stoka C4
A42.2 C.18
A42.3 C4.1
A42.4 C4.2
A42.5 C4.3
A42.6 C4.4
A42.7 C4.5

Stoka A4-2-1 C4.6
A42.4 Stoka C5
A421.1 C.1
A421.2 C5.1

Stoka A4-3 C5.2
ČS3 Tlak.větev C5-1
A43.1 C5.1
A43.2 C51.1
A43.3 C51.2
A43.4 C51.3
A43.5 C51.4
A43.6 C51.5
A43.7 C51.6
A43.8 C51.7
A43.9 PH 51
A43.10 Tlak.větev C5-2
A43.11 C51.6
A43.12 C52.1
A43.13 C52.2
A43.14 C52.3
A43.15 C52.4
A43.16 PH 52
A43.17 Tlak.větev C5-3
A43.18 C51.4
A43.19 C53.1
A43.20 C53.2
A43.21 C53.3
A43.22 C53.4
A43.23 C53.5
A43.24 C53.6

Tlak.větev A4-3-1 C53.7
A43.16 C53.8
A431.1 C53.9
A431.2 C53.10
A431.3 C53.11
A431.4 C53.12
A431.5 C53.13
A431.6 C53.14
PH A431 C53.15

PH 53

786 784,14 1 066 807,38 785 868,29 1 066 450,37
786 800,92 1 066 802,74 785 862,80 1 066 461,83
786 808,74 1 066 799,79 785 856,56 1 066 473,19
786 813,77 1 066 795,89 785 848,79 1 066 483,33
786 816,33 1 066 792,93 785 845,49 1 066 495,64
786 822,02 1 066 783,47
786 822,18 1 066 780,92 786 011,48 1 066 572,83
786 832,20 1 066 765,15 785 999,05 1 066 565,93
786 854,17 1 066 768,87 785 981,52 1 066 553,69

785 972,19 1 066 548,09
786 810,63 1 066 842,50
786 818,46 1 066 834,80
786 824,78 1 066 834,86 785 965,84 1 066 635,02
786 836,44 1 066 837,11 785 954,02 1 066 656,03
786 850,85 1 066 841,18 785 943,36 1 066 674,74
786 867,11 1 066 852,74 785 941,83 1 066 679,12
786 877,09 1 066 858,61 785 937,27 1 066 684,69
786 892,55 1 066 858,03 785 922,91 1 066 700,98

785 909,92 1 066 711,20
786 850,85 1 066 841,18
786 855,19 1 066 834,78 785 874,96 1 066 437,99
786 874,51 1 066 826,41 785 847,88 1 066 419,55

785 838,86 1 066 411,67
786 961,33 1 067 017,84
786 969,31 1 067 064,12 785 847,88 1 066 419,55
786 973,26 1 067 080,65 785 866,75 1 066 387,86
786 984,24 1 067 125,78 785 859,54 1 066 381,85
786 988,79 1 067 147,08 785 853,86 1 066 373,05
786 992,69 1 067 168,80 785 857,93 1 066 367,84
786 996,30 1 067 201,30 785 865,21 1 066 373,54
786 988,74 1 067 202,14 785 868,98 1 066 376,33
786 984,46 1 067 186,90 785 873,05 1 066 370,80
786 979,94 1 067 176,66 785 896,50 1 066 348,54
786 955,37 1 067 138,35
786 944,64 1 067 122,56 785 868,98 1 066 376,33
786 927,68 1 067 098,48 785 879,58 1 066 383,37
786 904,35 1 067 067,75 785 891,79 1 066 384,72
786 878,62 1 067 033,77 785 899,67 1 066 385,91
786 859,19 1 067 005,99 785 913,63 1 066 389,71
786 850,15 1 066 995,75 785 982,65 1 066 405,97
786 831,69 1 066 973,98
786 811,00 1 066 949,19 785 857,93 1 066 367,84
786 806,88 1 066 947,78 785 828,60 1 066 344,93
786 780,86 1 066 916,79 785 790,35 1 066 317,83
786 975,80 1 067 091,29 785 771,58 1 066 302,02
786 777,07 1 066 906,31 785 751,75 1 066 284,19
786 776,04 1 066 904,41 785 739,16 1 066 275,29
786 773,73 1 066 905,69 785 723,57 1 066 268,05

785 715,94 1 066 263,55
786 996,30 1 067 201,30 785 707,69 1 066 253,48
786 996,58 1 067 203,86 785 695,56 1 066 240,34
786 998,38 1 067 228,00 785 682,34 1 066 225,60
787 001,18 1 067 256,29 785 655,11 1 066 195,86
787 004,77 1 067 291,88 785 636,80 1 066 175,58
787 010,35 1 067 332,04 785 623,70 1 066 161,33
787 018,65 1 067 330,97 785 606,79 1 066 142,73
787 082,78 1 067 285,14 785 592,53 1 066 127,10

785 566,32 1 066 097,83



Stoka A4-3-2 Tlak.větev C5-4
A43.22 C5.2
A432.1 C54.1
A432.2 C54.2
A432.3 PH 54
A432.4 Stoka C6

Stoka A4-3-2-1 C.9
A432.2 C6.1
A4321.1 C6.2
A4321.2 C6.3
A4321.3 C6.4

Stoka A4-3-2-1-1 C6.5
A434.6 C6.6
E1.1 C6.7
E1.2 C6.8
E1.3 C6.9
E1.4 C6.10

Stoka A4-3-2-1-2 C6.11
A434.8 C6.12
E2.1 C6.13
E2.2 Tlak.větev D
E2.3 B.1
E2.4 D.1

Stoka A4-3-3 D.2
A43.1 D.3
A433.1 D.4
A433.2 D.5

Stoka A4-3-4 D.6
A43.19 D.7
A434.1 D.8
A434.2 D.9
A434.3 D.10
A434.4 PH D.11
A434.5
A434.6 Výtlak z ČS1
A434.7 V1.1
A434.8 V1.2
A434.9 V1.3
A434.10 V1.4
A434.11 V1.5
A434.12 V1.6
A434.13 V1.7
A434.14 V1.8

Stoka A4-4 V1.9
A4.30 V1.10
A44.1 V1.11
A44.2 V1.12
A44.3 ČS1
A44.4 Výtlak z ČS2
A44.5 B.2

Stoka A4-5 CŠ2
A4.32 Výtlak z ČS3
A45.1 A4.19
A45.2 V3.1
A45.3 V3.2
A45.4 V3.3
A45.5 V3.4

Stoka A5 ČS3
A.27
A5.1
A5.2

786 973,26 1 067 080,65 785 838,86 1 066 411,67
786 980,77 1 067 077,76 785 834,77 1 066 406,38
787 028,69 1 067 062,23 785 770,04 1 066 367,89
787 017,50 1 067 025,79 785 756,69 1 066 369,49
787 008,88 1 066 997,70

786 055,49 1 066 513,63
787 028,69 1 067 062,23 786 065,35 1 066 515,83
787 055,15 1 067 052,87 786 058,73 1 066 541,51
787 060,32 1 067 050,19 786 054,14 1 066 562,82
787 041,06 1 067 013,11 786 046,82 1 066 587,18

786 042,94 1 066 594,38
787 106,00 1 067 126,18 786 034,61 1 066 606,73
787 119,85 1 067 117,49 786 024,25 1 066 619,59
787 153,77 1 067 097,56 786 023,04 1 066 624,75
787 172,88 1 067 078,93 786 016,46 1 066 637,48
787 191,99 1 067 060,29 786 009,73 1 066 663,23

786 002,72 1 066 678,22
787 132,12 1 067 174,90 785 992,83 1 066 689,62
787 161,39 1 067 158,62 785 978,41 1 066 701,25
787 190,66 1 067 142,33
787 227,67 1 067 116,77 786 506,02 1 066 831,01
787 264,68 1 067 091,21 786 495,64 1 066 820,79

786 481,83 1 066 807,62
786 776,04 1 066 904,41 786 411,58 1 066 746,91
786 780,98 1 066 901,72 786 342,45 1 066 689,03
786 804,56 1 066 882,91 786 323,63 1 066 675,42

786 300,88 1 066 659,87
786 988,79 1 067 147,08 786 275,65 1 066 644,05
786 996,42 1 067 144,69 786 256,55 1 066 632,96
787 021,33 1 067 136,56 786 226,83 1 066 615,80
787 043,95 1 067 129,17 786 198,11 1 066 594,91
787 091,23 1 067 113,72 786 174,67 1 066 573,99
787 101,50 1 067 119,01
787 106,00 1 067 126,18
787 117,03 1 067 147,51 786 483,39 1 067 030,81
787 132,12 1 067 174,90 786 475,41 1 067 035,54
787 150,31 1 067 209,77 786 448,85 1 067 041,42
787 166,98 1 067 233,89 786 437,16 1 067 027,06
787 195,88 1 067 217,74 786 403,77 1 066 989,77
787 224,77 1 067 201,58 786 373,48 1 066 927,51
787 266,49 1 067 174,02 786 373,87 1 066 920,82
787 307,79 1 067 145,84 786 380,21 1 066 910,88

786 397,12 1 066 899,94
786 953,91 1 066 987,12 786 425,02 1 066 884,36
786 956,12 1 066 985,06 786 435,79 1 066 877,76
786 951,69 1 066 963,35 786 496,34 1 066 837,99
786 941,28 1 066 935,73 786 499,87 1 066 835,32
786 927,81 1 066 898,81
786 920,07 1 066 858,66 786 526,18 1 066 852,64

786 551,52 1 066 831,18
787 006,15 1 066 989,98
786 999,31 1 066 968,96 786 825,25 1 066 861,97
786 999,93 1 066 965,87 786 824,59 1 066 864,71
786 988,12 1 066 931,50 786 817,55 1 066 871,52
786 980,34 1 066 912,79 786 780,53 1 066 901,05
786 973,99 1 066 892,14 786 775,31 1 066 903,45

786 773,73 1 066 905,69
786 766,49 1 066 599,63
786 776,37 1 066 588,63
786 814,26 1 066 554,45



Stoka A5-1 Výtlak z ČS4
A5.1 B.1
A51.1 V4.1
A51.2 V4.2

Tlak.větev A5-1-1 V4.3
A51.2 V4.4
A511.1 V4.5
A511.2 V4.6
PH 511 V4.7

Tlak.větev A5-1-2 V4.8
A51.2 V4.9
A512.1 V4.10
A512.2 V4.11
A512.3 V4.12
PH 512 V4.13

Stoka A6 V4.14
A.30 V4.15
A6.1 V4.16
A6.2 V4.17
A6.3 V4.18
A6.4 V4.19
A6.5 V4.20
A6.6 V4.21
A6.7 V4.22

Stoka A7 V4.23
A.38 V4.24
A7.1 V4.25
A7.2 V4.26
A7.3 V4.27

Stoka A8 ČS4
A.39
A8.1
A8.2
A8.3
A8.4
A8.5
A8.6
A8.7
A8.8
A8.9
A8.10
A8.11

Stoka A9
A.44
A9.1
A9.2
A9.3

Stoka A10
A.46
A10.1
A10.2
A10.3
A10.4

786 776,37 1 066 588,63 786 506,02 1 066 831,01
786 776,59 1 066 582,45 786 506,03 1 066 830,16
786 786,19 1 066 551,54 786 495,98 1 066 820,43

786 482,16 1 066 807,25
786 786,19 1 066 551,54 786 411,91 1 066 746,53
786 781,54 1 066 549,13 786 342,75 1 066 688,63
786 734,70 1 066 522,16 786 323,92 1 066 675,01
786 721,50 1 066 513,31 786 301,16 1 066 659,46

786 275,91 1 066 643,62
786 786,19 1 066 551,54 786 256,80 1 066 632,53
786 785,97 1 066 520,39 786 227,11 1 066 615,38
786 782,69 1 066 503,42 786 198,43 1 066 594,52
786 774,80 1 066 488,98 786 175,20 1 066 573,56
786 716,09 1 066 454,35 786 140,34 1 066 541,20

786 113,47 1 066 516,00
786 798,42 1 066 610,75 786 106,66 1 066 510,82
786 806,93 1 066 610,50 786 098,03 1 066 505,13
786 843,86 1 066 633,98 786 086,71 1 066 499,18
786 880,78 1 066 657,46 786 074,14 1 066 494,23
786 903,74 1 066 673,62 786 068,46 1 066 499,91
786 941,73 1 066 697,80 786 058,09 1 066 498,39
786 972,41 1 066 716,25 786 059,17 1 066 489,21
787 012,25 1 066 735,81 786 028,76 1 066 484,28

785 987,67 1 066 477,31
786 962,64 1 066 829,22 785 957,78 1 066 471,00
786 959,49 1 066 839,67 785 931,81 1 066 459,79
786 963,63 1 066 858,00 785 887,64 1 066 436,81
786 971,14 1 066 882,71 785 878,47 1 066 437,78

785 876,69 1 066 436,12
786 979,71 1 066 834,37
786 982,67 1 066 844,74
786 997,58 1 066 869,07
787 012,49 1 066 893,39
787 053,54 1 066 921,18
787 094,17 1 066 947,69
787 134,80 1 066 974,20
787 172,58 1 066 997,81
787 174,53 1 067 000,47
787 209,18 1 067 021,13
787 238,34 1 067 045,56
787 267,51 1 067 069,98

787 159,67 1 066 873,16
787 158,35 1 066 880,70
787 137,29 1 066 912,54
787 123,00 1 066 934,16

787 223,42 1 066 884,60
787 222,41 1 066 890,16
787 209,83 1 066 911,44
787 207,08 1 066 912,34
787 186,41 1 066 945,18





PROJEKT IV s.r.o.
Ing. David Nekola
Bassova 98/8

19000 PRAHA 9 - VYSOCANY
eská republika

Nabídka 2018-1139

8.8.2018Datum

íslo zákazníka 20077

@@NMR 222 591 383@@

Vážený pane inženýre,

na základ  Vaší poptávky ze dne 8.8.2018 Vám zasíláme pro níže uvedenou akci nabídku na dodávku
následujících erpadel Hidrostal se šroubovým odst edivým kolem se zvýšenou odolností proti ucpávání.

Zpracoval: T. Li ák

Obchodní zástupce Ji ina Tumpachová
Tel. . obch. zást. 731 519 244

S Osek u Ho ovicProjekt:

Fax:
00420 226 804 411-415
00420 226 804 410

E-mail kontakt@hidrostal-bohemia.com

Tel.:

Tel.: 222 584 265
Fax: 222 591 383

položka po et  cena / kus  Celková cenajedn.Název zboží

S11

D04U-EMU1+DN007H4-GSEQ1+NV1A3OM-
10-5,5kW

1.1 172 000,00ks

Ponorné erpadlo se šroubovým odst edivým
kolem s elektromotorem  400V/50Hz se
zabudovanou tepelnou ochranou statoru
(bimetaly) a 10 m kabelem. Elektromotor
erpadla je v tzv. mokrém  provedení. Tzn., že

p i erpání nesmí trvale hladina erpaného
média klesnout pod úrove  horního víka
elektromotoru erpadla. Elektromotor je p i
erpání chlazen erpaným médiem.

Krátkodob  (cca. 8 min.) lze erpadlo
ponechat v chodu s obnaženým
elektromotorem. erpadlo je vybaveno
vlhkostní elektrosondou pro kontrolu t snosti
mechanické ucpávky.

2 86 000,00

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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Technické údaje o erpadle:
erpané množství: cca 6,4 l/s (viz. Q-H k ivka

C-2242-1438)
erpaná výška: cca 17,5 m (viz. Q-H k ivka C-

2242-1438)
erpané médium: splašková voda

Teplota média: max. 40° C
P íkon erpadla v prac. bodu: 3 kW
Výkon elektromotoru: 5,5 kW
Po et otá ek: 1438 ot./min.
Rozb h: YD
Jmenovitý proud: 12,3 A
Rozb hový proud: 50 A
Sací hrdlo: DN 100
Výtla né hrdlo: DN 100
Druh krytí: IP 68
Pr chodnost ob žným kolem: 75 mm –
bezbariérová
Hmotnost: 116 kg

Hydraulická ást erpadla je zhotovena z
materiálu:
Sk ín: šedá litina GG 20
Ob žné kolo: tvárná litina GGG 60
Sací kužel:  šedá litina GG 20
O-kroužek: nitrilová pryž
T sn ní h ídele: dvojitá mech. ucpávka na
stran  erpaného  media SiC/ SiC

Spoušt cí za ízení D04U/DE4U1.2 ks
Patkové koleno: AB-04/04, DN 100, PN 16
Materiál: šedá litina GG 20,

Držák vodících trubek:
Materiál: korozivzdorná ocel
Bez vodících trubek a kotevního materiálu.

2

et z z korozivzdorné oceli ø 6 mm1.3 m
2 kusy, každý v délce 6m, EN 763,
v etn  záv su po 1m.

12

Vyhodnocovací  relé vlhkosti.1.4 3 000,00ks2 1 500,00

Mezisou et:1 175 000,00

S22

C03U-RMN1+CKBA4-GSEQ1+NW1A2O-10-
1,1kW

2.1 137 000,00ks

Záplavné kalové erpadlo se šroubovým
odst edivým kolem s elektromotorem
400V/50Hz se zabudovanou tepelnou
ochranou  statoru (bimetaly) a 10 m kabelem.
Elektromotor erpadla je v tzv. záplavném
provedení. Tzn., že erpadlo m že pracovat
jako ponorné nebo s trvale obnaženým
elektromotorem, nebo   tento elektromotor má
vlastní vnit ní chlazení. erpadlo je vybaveno

2 68 500,00

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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vlhkostní elektrosondou pro kontrolu t snosti
mechanické ucpávky.

Technické údaje o erpadle:
erpané množství: ca. 6,3 l/s (viz. Q-H k ivka

97-K5522a )
erpaná výška: ca. 5,2 m (viz. Q-H k ivka 97-

K5522a )
erpané médium: splašková voda

Teplota média: max. 40° C
P íkon erpadla v prac. bodu: 0,6 kW
Výkon elektromotoru: 1,1 kW
Po et otá ek: 1.445 ot./min.
Rozb h: p ímý
Jmenovitý proud: 4,0 A
Rozb hový proud: 27,5 A
Druh krytí: IP 68
Sací hrdlo: DN 100
Výtla né hrdlo: DN 80
Pr chodnost ob žným kolem: 75 mm -
bezbariérová
Hmotnost: 67 kg

Hydraulická ást erpadla je zhotovena z
materiálu:
Sk í : šedá litina GG 25
Ob žné kolo: tvárná litina GGG 60
Sací kužel: šedá litina GG 25
O-kroužek: nitrilová pryž
T sn ní h ídele: dvojitá mech. ucpávka na
stran  erpaného média SiC/SiC.

Spoušt cí za ízení C03U/D03U/DE3U DN 1002.2 ks
A0-03/04Q
Patkové koleno: AB-03/04Q, DN 100, PN 16
Materiál: šedá litina GG 20,

Držák vodících trubek
Materiál: korozivzdorná ocel,
Bez vodících trubek a kotevního materiálu.

2

et z z korozivzdorné oceli ø 6 mm2.3 m
2 kusy, každý v délce 6m, EN 763,
v etn  záv su po 1m.

12

Vyhodnocovací  relé vlhkosti.2.4 3 000,00ks2 1 500,00

Mezisou et:2 140 000,00

S33

D03U-SHH1+DN003X4-GSEQ1+NW1A2O-10-
2,2kW

3.1 124 000,00ks

Ponorné erpadlo se šroubovým odst edivým
kolem s elektromotorem  400V/50Hz se
zabudovanou tepelnou ochranou statoru
(bimetaly) a 10 m kabelem. Elektromotor
erpadla je v tzv. mokrém  provedení. Tzn., že

2 62 000,00

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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p i erpání nesmí trvale hladina erpaného
média klesnout pod úrove  horního víka
elektromotoru erpadla. Elektromotor je p i
erpání chlazen erpaným médiem.

Krátkodob  (cca. 8 min.) lze erpadlo
ponechat v chodu s obnaženým
elektromotorem. erpadlo je vybaveno
vlhkostní elektrosondou pro kontrolu t snosti
mechanické ucpávky.

Technické údaje o erpadle:
erpané množství: ca. 4,7 l/s (viz. Q-H k ivka

C-1147a-1416)
erpaná výška : ca. 12,1 m (viz. Q-H k ivka C-

1147a-1416)
erpané medium :  splašková voda

Teplota media :  max. 40° C
P íkon erpadla v prac.bodu : 1,1 kW
Výkon elektromotoru ( jmen.) : 2,2 kW
Po et otá ek : 1416 ot./min.
Rozb h : p ímý
Jmenovitý proud : 5,5 A
Rozb hový proud : 28 A
Druh krytí : IP 68
Výtla né hrdlo : DN 80
Pr chodnost ob žným kolem :50 mm -
bezbariérová
Hmotnost : 82 kg

Hydraulická ást erpadla je zhotovena z
materiálu:
Sk í  : šedá litina GG 25
Ob žné kolo : tvárná litina GGG 60
Sací kužel : šedá litina GG 25
O-kroužek : nitrilová pryž
T sn ní h ídele : dvojitá mech. ucpávka na
stran  erpaného  media SiC/SiC

Spoušt cí za ízení C03U/D03U/DE3U DN 803.2 ks
Patkové koleno: AB-03/03Q, DN 80, PN 16
Materiál: šedá litina GG 20,

Držák vodících trubek
Materiál: korozivzdorná ocel,
Bez vodících trubek a kotevního materiálu.

2

et z z korozivzdorné oceli ø 6 mm3.3 m
2 kusy, každý v délce 6m, EN 763,
v etn  záv su po 1m.

12

Vyhodnocovací  relé vlhkosti.3.4 3 000,00ks2 1 500,00

Mezisou et:3 127 000,00

S44

C03U-RMN1+CNYS2-GSEQ1+NA1B1OM-10-
5,5kW

4.1 172 000,00ks2 86 000,00

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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Ponorné erpadlo se šroubovým odst edivým
kolem s elektromotorem  400V/50Hz se
zabudovanou tepelnou ochranou statoru
(bimetaly) a 10 m kabelem. Elektromotor
erpadla je v tzv. mokrém  provedení. Tzn., že

p i erpání nesmí trvale hladina erpaného
média klesnout pod úrove  horního víka
elektromotoru erpadla. Elektromotor je p i
erpání chlazen erpaným médiem.

Krátkodob  (cca. 8 min.) lze erpadlo
ponechat v chodu s obnaženým
elektromotorem. erpadlo je vybaveno
vlhkostní elektrosondou pro kontrolu t snosti
mechanické ucpávky.

Technické údaje o erpadle:
erpané množství: ca. 6,9 l/s (viz. Q-H k ivka

98-K5953 )
erpaná výška: ca. 24,4 m (viz. Q-H k ivka 98-

K5953 )
erpané médium: splašková voda

Teplota média: max. 40° C
P íkon erpadla v prac. bodu: 4,2 kW
Výkon elektromotoru: 5,5 kW
Po et otá ek: 2.860 ot./min.
Rozb h: YD
Jmenovitý proud: 13,2 A
Rozb hový proud: 46 A
Druh krytí: IP 68
Výtla né hrdlo: DN 80
Pr chodnost ob žným kolem: 75 mm –
bezbariérová
Hmotnost: 94 kg

Hydraulická ást erpadla je zhotovena z
materiálu:
Sk í : šedá litina GG 20
Ob žné kolo: tvárná litina GGG 60
Sací kužel: šedá litina GG 20
O-kroužek: nitrilová pryž
T sn ní h ídele: dvojitá mech. ucpávka na
stran  erpaného média SiC/SiC.

Spoušt cí za ízení C03U/D03U/DE3U DN 1004.2 ks
A0-03/04Q
Patkové koleno: AB-03/04Q, DN 100, PN 16
Materiál: šedá litina GG 20,

Držák vodících trubek
Materiál: korozivzdorná ocel,
Bez vodících trubek a kotevního materiálu.

2

et z z korozivzdorné oceli ø 6 mm4.3 m
2 kusy, každý v délce 6m, EN 763,
v etn  záv su po 1m.

12

Vyhodnocovací  relé vlhkosti.4.4 3 000,00ks2 1 500,00

Mezisou et:4 175 000,00

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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Mezisou et CZK 617 000,00

129 570,00v . DPH 21,00 617 000,00%

746 570,00celková cena CZK

dní30 746 570,00 CZK

Platební podmínky:

Dodací podmínky

Cena erpadel je stanovena: Ze závodu ( Neunkirch - Švýcarsko), v etn  náklad  na obaly, p epravu
na místo ur ení a celní poplatky, bez DPH.

Platební podmínky:
nový zákazník vždy zálohov  v minimální výši 70% z celkové ástky zakázky
stávající zákazník: standardn  30 dní po dodání, p ípadn  dle domluvy

Záru ní doba: 24 m síc  od data uvedení do provozu, avšak  max. 26 m síc
od data dodání.

Dodací doba: 8 týdn  po obdržení objednávky (d ív jší odb r dle stavu skladu)

Servisní služba:
Hidrostal Bohemia s.r.o.
Pražská 462
252 29 Lety u Dob ichovic
tel: 731 584 104

Platnost nabídky: do 20.12.2018

Doufáme, že naše nabídka bude odpovídat Vašim p edstavám. Sou asn  jsme p ipraveni s Vámi
konzultovat Vaše další p ípadné dotazy.

S p átelskými pozdravy

HIDROSTAL Bohemia s.r.o.

Ing. Tomáš Li ák

P íloha: 4 x list s charakteristikou erpadla, 3 x list s rozm ry erpadla

Sídlo firmy:
Pražská 462
252 29 Lety

Tel.: +420 226 804 411
Fax: +420 226 804 410

eská spo itelna, a.s. (BLZ3108000000000)135280329 SWIFT: GIBACZPX
Raiffeisenbank a..s. (BLZ175500000000)1031152490 SWIFT: RZBCCZPP

Firma je zapsána M stského soudu v Praze
obchodní rejst ík oddíl C, vložka . 52267
Jednatel firmy:  Ing. Jind ich Vimr
               Stefan Rumsch
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